

**RESULTADO  
DA  
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS 005/2017**

A Confederação Brasileira de Canoagem, inscrita no CNPJ 92.893.155/0001-12, informa que após o encerramento da cotação prévia de preços 018/2017, referente a contratação de empresa para prestação dos serviços de estruturas, recebeu as propostas das seguintes empresas:

1. L2 PRODUÇÕES LTDA ME
2. PGP ESTRUTURAS PARA EVENTOS EM GERAL - EIRELI - ME
3. A DE LIMA LOCACOES DE TENDAS - ME

Foi declarada vencedora a empresa L2 PRODUÇÕES LTDA ME, CNPJ Nº 24.073.475/0001-76, por oferecer os menores preços praticados no mercado para prestação dos serviços do item previsto, conforme descrito abaixo:

<b>Produto</b>	<b>Descrição do Serviço</b>	<b>Quantidades</b>	<b>Período</b>
Estrutura - Arquibancada público	<p>Locação, transporte, montagem, manutenção durante o evento e desmontagem de arquibancada coberta feita de armação e encaixes de ferro com madeira lisa no assento sem encosto, para público com 03 (três) níveis para sentar, 10 metros de comprimento, com capacidade para até 50 pessoas.</p> <p>A montagem deverá ser feita 01 dia antes do evento e a desmontagem em até 02 dias após o evento, até as 18:00 horas.</p>	2 unidades	03 dias
Estrutura - Backdrop Largadas/Resultados	<p>Locação, transporte, montagem, manutenção durante o evento e desmontagem de estrutura de alumínio box truss Q30 ou Q15 (aço carbono revestido com zinco galvanizado), para fixação das lonas de largada e resultados, medindo 03m x 01m, fixas no chão.</p> <p>Montagem deverá ser feita 01 dia antes do evento e a desmontagem até 02 dias após o evento, até as 18:00 horas.</p>	01 unidade	03 dias
Estrutura - Backdrop Premiação	<p>Locação, transporte, montagem, manutenção durante o evento e desmontagem de estrutura de alumínio box truss Q30 (aço carbono</p>	01 unidade	03 dias

	<p>revestido com zinco galvanizado), medindo 08m x 04m, para fixação da lona de premiação.</p> <p>A montagem deverá ser feita 01 dia antes do evento e a desmontagem em até 02 dias após o evento, até as 18:00 horas.</p>		
Estrutura - Cabines de árbitros	<p>Locação, transporte, montagem, manutenção durante o evento e desmontagem de Cabines para os árbitros de pista, cobertas em lona vinílica branca (limpa), com bancada de 01m de altura e banco/cadeira, medindo 02m x 01m.</p> <p>A montagem deverá ser feita 01 dia antes do evento e a desmontagem em até 02 dias após o evento, até as 18:00 horas.</p>	07 unidades	03 dias
Estrutura - Grades	<p>Locação, transporte, montagem, manutenção durante o evento e desmontagem de Grades de Isolamento Tubular, de material Aço Tubular 01 1/2", medindo 2,00 x 1,20 m (comprimento x altura), para demarcar as áreas determinadas.</p> <p>As grades deverão estar disponíveis nos locais demarcados 01 dia antes do evento e deverão ser retiradas em até 02 dias após as 18:00 horas.</p>	150 unidades	03 dias
Estrutura - Instalação	<p>Logística de transporte do material e estruturas, montagem, manutenção, desmontagem, alimentação e hospedagem dos funcionários envolvidos, roupas adequadas e protocolos de segurança na montagem e desmontagem. Imprescindível apresentação antes do início da instalação de ART de Montagem, Teste de Carga e Relatório de Teste de Carga de Estrutura Temporária (Original e Cópia Autenticada e comprovante de pagamento) e ART de Montagem de Lonas, Certificado de Ignifugação e Laudo Técnico de Inflamabilidade (Original e Cópia Autenticada e comprovante de pagamento).</p>		
Estrutura - Octanorm	<p>Locação, transporte, montagem, manutenção durante o evento e desmontagem de Stands em estrutura alumínio anodizado tipo "Octanorm", unidos por travessas retas de alumínio e painéis</p>	06 unidades	03 dias

	<p>de TS melamínica (dupla face) branco, estruturados por montantes octogonais com portas e divisórias internas, sem adesivos de eventos anteriores, sem propagandas e etc.</p> <p>A montagem deverá ser feita 01 dia antes do evento e a desmontagem em até 02 dias após o evento, até as 18:00 horas.</p>		
Estrutura para guardar barcos	<p>Estrutura em zinco medindo 03m x 03m x 0,15, com 04 prateleiras revestidas com borracha para o apoio de aproximadamente 25 barcos para cada unidade.</p> <p>A montagem deverá ser feita 01 dia antes do evento e a desmontagem em até 02 dias após o evento, até as 18:00 horas.</p>	04 unidades	03 dias
Estrutura - Placas de largada e chegada	<p>Locação, transporte, montagem, manutenção durante o evento e desmontagem de estrutura de alumínio box truss Q30 (aço carbono revestido com zinco galvanizado), medindo 03m x 01m, para fixação das lonas de largada e chegada.</p> <p>A montagem deverá ser feita 01 dia antes do evento e a desmontagem em até 02 dias após o evento, até as 18:00 horas.</p>	02 unidades	01 dia
Estrutura - Pódio	<p>Locação, transporte, montagem, manutenção durante o evento e desmontagem de módulos de praticáveis de alumínio, medindo 08m x 04m, com altura de 40cm, revestido com carpete preto ou cinza, com escada de acesso, e saia de TNT preto ao redor.</p> <p>A montagem deverá ser feita 01 dia antes do evento e a desmontagem em até 02 dias após o evento, até as 18:00 horas.</p>	01 unidade	03 dias
Estrutura - Pórtico Atletas	<p>Locação, transporte, montagem, manutenção durante o evento e desmontagem de estrutura de alumínio box truss Q30 ou Q15 (aço carbono revestido com zinco galvanizado), para fixação da lona área dos atletas, medindo 03m x 01m,</p>	01 unidade	03 dias

	<p>com altura de 03m, fixas no chão.</p> <p>A montagem deverá ser feita 01 dia antes do evento e a desmontagem em até 02 dias após o evento, até as 18:00 horas.</p>		
Estrutura - Pórtico de entrada	<p>Locação, transporte, montagem, manutenção durante o evento e desmontagem de estrutura de alumínio box truss Q30 ou Q15 (aço carbono revestido com zinco galvanizado), para fixação da lona área dos atletas, medindo 06m x 02m, com altura de 03m, fixas no chão.</p> <p>A montagem deverá ser feita 01 dia antes do evento e a desmontagem em até 02 dias após o evento, até as 18:00 horas.</p>	01 unidade	03 dias
Estrutura - Tapete adaptado	<p>Locação, transporte, montagem, manutenção durante o evento e desmontagem de piso com superfície antiderrapante moldado em plástico polipropileno de alta resistência e impacto, com encaixes intertravados para serem colocados nas áreas irregulares facilitando a acessibilidade no evento. O piso deve estar montado em perfeito estado 02 dias antes do início do evento.</p>	100 unidades	03 dias
Estrutura - Tenda 5mx5m - Com Ar Condicionado	<p>Locação, transporte, montagem, manutenção durante o evento e desmontagem de Tendões 05m x 05m tipo piramidal, cobertura tipo 04 águas fechamento cobertura em lona vinílica PVC na cor branca (limpa), estrutura de alumínio tubos de aço carbono, com stand octanorm 04m x 04m (16m<sup>2</sup>), com painel de TS liso, tablado elevado a 10cm revestido de carpete grafite, aparelho de ar condicionado com btus suficiente para as áreas estabelecidas, iluminação (02 calhas de lâmpadas fluorescentes para cada tenda) e estrutura elétrica (04 tomadas 220v com aterramento para cada tenda para: (2) convidados, (3) cronometragem/streaming, (1) arbitragem, (1) credenciamento.</p> <p>A montagem deverá ser feita 03 dias antes do evento e a desmontagem em até 02 dias após o evento, até as 18:00 horas.</p>	06 unidades	03 dias

Estrutura - Tenda 5mx5m - Sem Ar Condicionado	Locação, transporte, montagem, manutenção durante o evento e desmontagem de tendas 05m x 05m tipo piramidal, cobertura tipo 04 águas fechamento cobertura em lona vinílica PVC na cor branca (limpa), estrutura de alumínio tubos de aço carbono, fechamento em U em lona vinílica e balcão em octanorm com 02 prateleiras para: (1) sonorização, (1) lanche e hidratação, (4) área de atletas e delegações, (1) área alimentação, (1) pesagem.  A montagem deverá ser feita 03 dias antes do evento e a desmontagem em até 02 dias após o evento, até as 18:00 horas.	08 unidades	03 dias
Estrutura - Tendas 3mx3m - Sem Ar Condicionado	Locação, transporte, montagem, manutenção durante o evento e desmontagem de tendas 03m x 03m tipo piramidal, cobertura tipo 04 águas fechamento cobertura em lona vinílica PVC na cor branca (limpa), fechamentos laterais em L, em lona vinílica branca, estrutura de alumínio tubos de aço carbono para: (1) ambulância, (2) sombra, (1) área de premiação.  A montagem deverá ser feita 03 dias antes do evento e a desmontagem em até 02 dias após o evento, até as 18:00 horas.	04 unidades	03 dias

Curitiba 31 de março de 2017

João Tomasini Schwertner  
Presidente